



Numatomi darbai	Vnt.	Kiekis	Darbai Vnt/Eur	Medžiagos Vnt/Eur	Viso suma	Pastabos
<b>Paruošiamieji, montažo darbai</b>						
Paruošiamieji darbai, apsauginis apklijavimas	kompl.	1	200	200	<b>400,00</b>	
Pertvarų demontavimas	kv.m	30	20	5	<b>750,00</b>	
Durų demontavimas	Vnt.	6	15	0	<b>90,00</b>	
GKP pertvaros montavimas	kv.m	14	20	23	<b>602,00</b>	
GKP lubų (dvigubo karkaso, dviejų sluoksnių gipso) montavimas	kv.m	85	14	14	<b>2 380,00</b>	
Grindų dangos demontavimas iki juodgrindžių ( tik viršutinės dalies)	kv.m	81	7	14	<b>569,00</b>	
plytelių demontavimas grindys, sienos	kv.m	42	7	14	<b>296,00</b>	
Potinkinės unitazo sistemos apsiuvinimas GKP	Vnt.	1	60	40	<b>100,00</b>	
Grindų apvadų demontavimas	kompl.	1	60	0	<b>60,00</b>	
Radiatorių ir vamzdinių demontavimas	kompl.	1	170	10	<b>180,00</b>	
<b>Apdailos darbai</b>						
Sienų, lubų gruntavimas prieš dažymą	kv.m	375	1	1	<b>750,00</b>	
Angokraščių glaistymas, dažymas 2 kartus	m	52	14	6	<b>1 040,00</b>	dažai flugger
Sienų lyginimas iki 1 cm sluoksnio vizualiai	kv.m	150	8	4	<b>1 800,00</b>	preliminariiai
Sienų apdirbimas antipelėsine medžiaga	kv.m	100	5	3	<b>800,00</b>	
Sienų glaistymas dažymas 2 kartus	kv.m	290	12	6	<b>5 220,00</b>	dažai flugger
Lubų glaistymas, dažymas 2 kartus	kv.m	85	12	6	<b>1 530,00</b>	dažai flugger
Glaistymo kampukų montavimas	m	60	2,5	2	<b>270,00</b>	
Plytelių klijavimas - grindys (plytelės keturkampės, nuo 20x20 iki 60x60)	kv.m	6	27	6	<b>198,00</b>	
Plytelių klijavimas - sienos (plytelės keturkampės, nuo 20x20 iki 60x60)	kv.m	34	27	5	<b>1 088,00</b>	
Plytelių siūlių glaistymas cementiniu glaistu	kv.m	40	3	3	<b>240,00</b>	
Parketlentės klijavimas	kv.m	81	13	8	<b>1 701,00</b>	be parketlentės
Grindų apvadų montavimas (medinių)	m	88	6	2	<b>704,00</b>	grindjuostė neįskaičiuota
<b>Santehnikos darbai</b>						
Naujų santehnikos taškų išvedimas, senų pakeitimas	Vnt.	5	80	70	<b>750,00</b>	Radiatorius miegamajame
Potinkinės unitazo sistemos montavimas	Vnt.	1	35	20	<b>55,00</b>	Prietaisai neįskaičiuoti
Unitazo montavimas	Vnt.	1	40	15	<b>55,00</b>	Prietaisai neįskaičiuoti
Praustuvės su maišytuvu montavimas	Vnt.	1	40	25	<b>65,00</b>	Prietaisai neįskaičiuoti
Gyvatuko (karšto vandens sistemos dalis) montavimas	Vnt.	1	60	30	<b>90,00</b>	Prietaisai neįskaičiuoti
Plautuvės (skardinės) su maišytuvu montavimas	Vnt.	1	40	30	<b>70,00</b>	Prietaisai neįskaičiuoti
Indaplovės pajungimas	Vnt.	1	25	15	<b>40,00</b>	Prietaisai neįskaičiuoti
Skalbyklės pajungimas	Vnt.	1	25	15	<b>40,00</b>	Prietaisai neįskaičiuoti
Vonios su maišytuvu ir dušu montavimas	Vnt.	1	95	25	<b>120,00</b>	Prietaisai neįskaičiuoti
<b>Viso:</b>					<b>22053,00</b>	
Statybinių šiukšlių išnešimas, išvežimas					<b>1 200,00</b>	
Medžiagų, kurias mes pristatome, supirkimas, suvežimas, užnešimas, kitos objekto aptarnavimo išlaidos					<b>2 100,00</b>	
Įrankiai, stelažai, mechanizmai					<b>200,00</b>	
<b>Bendri kaštai be PVM:</b>					<b>25553,00</b>	
<b>PVM suma (21 proc)</b>					<b>5366,13</b>	
<b>Suma su PVM</b>					<b>30919,13</b>	

**Pastaba: medžiagų kainų skaičiavimuose priskaičiuotos tik medžiagos, kurios pasislepia, medžiagos bei prietaisai reikalaujantys dizaino pasirinkimo (kriauklė, spintelė, maišytuvas ir visi jų priedai) nepriskaičiuoti, išskyrus tuos atvejus, kai pastabų skylyje nurodyta kitaip. Visi darbų pakeitimai bei nenurodyti pasiūlyme darbai laikomi papildomais darbais ir derinami atskiru susitarimu. Darbų kiekiai gali skirtis nuo realių, atsiskaitymas vyksta pagal faktiškai atliktu darbų kiekius.**

**reikia elektros plano**  
**reikia sprendimo dėl šildymo sistemos**  
**reikia detalesnio interjero plano**  
**neįvertinti perdangos ir juodgrindžių tvarkymo darbai**  
**lanų ir palangių keitimas neįvertintas reikia detalesnės informacijos**



Butų, namų, patalpų vidaus remonto darbai, apdaila  
**860920603**

**nuopamatu.lt**  
 Naudinga informacija apie statybas, apdailą, buitį

